



ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

EXPERIENCIA COMO CONTRATISTA

No. EXPEDIENTE
AGN-CCC-CP-2023-0006

04 de julio de 2023

Página 1 de 4

Fecha: 4 de Julio del 2023

Nombre del Oferente: PEYPAC SRL

Relación de contratos de naturales y magnitud similares realizados durante los últimos 5 años.

Título del proyecto	Valor total del proyecto del que ha sido responsable el contratista	Periodo del contrato	Fecha de comienzo	% del proyecto completado	Órgano de contratación y lugar	Titular principal (P) o Subcontratista (S)	¿Certificación definitiva expedida? -Sí – Aun No (contratos en curso)-No
Readecuación del Nuevo Museo de Historia Dominicana y Geografía	1,480,315.20	3 Meses	Nov 2022	100%	Ministerio de Cultura	P	Aun no
Remozamiento de las Escuelas de Bellas Artes, Santiago de los Caballeros y Puerto Plata	53,720,618.30	9 Meses	Enero 2022	75%	Ministerio de Cultura	P	Aun no
Reparación, Adecuación y Remozamiento del Hospital Municipal Desiderio Acosta de Rio San Juan.	18,428,649.89	6 Meses	Oct 2021	95%	Servicio Nacional de Salud	P	Aun no

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 - Expediente de Compras

Adquisición e Instalación de Unidades Generadoras de Agua Helada	15,417,585.00	4 Meses	Enero 2021	100%	Ministerio de Educación	P	SI
Remozamiento y Remodelación de Diferentes Instalaciones Alojadas en el Ministerio de las Fuerzas Armadas .	12,194,851.09	3 Meses	Noviembre 2020	100%	Ministerio de Defensa	P	SI
Remodelación oficinas ejecutivas Nestlé Dominicana.	12,536,000	3 Meses	2019	100%	Oficinas Ejecutivas Nestlé Dominicana	P	SI
Museo de la Altagracia	12,340,620.08	16 Meses	2014	100%	Museología Integral	P	SI
Museo Gregorio Luperon, Puerto Plata	8,436,000.00	1 año	2012	100%	Museología Integral	P	SI
Museo de la Resistencia	8,602,794.02	14 meses	2011	100%	Fundaciones Patrióticas, Incorporadas.	P	SI
Remodelación Centro de Enfermedades Tropicales, CENCET	6,915,168.69	1 año	2018	100%	MISPAS	P	SI
Remodelación área farmacia Alto Costo y Cuartos Fríos	2,476,800.00	5 Meses	2018	100%	Hospital Cabral y Baez, Santiago de los Caballeros.	P	SI
Remodelación de Oficinas Punta Catalina y Sede Central.	4,696,241.72	1 año	2018	100%	Empresas de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED.	P	SI
Construcción Instalaciones Autopista	3,256,725.00	8 Meses	2018	100%	JAS Sosa Servicios	P	SI

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS

Original 1 - Expediente de Compras

Duarte.							
Remodelación Edificio Av. Luperon.	6,644,551.12	8 Meses	2017	100%	Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana. CEI RD	P	Si
Remodelación Laboratorio de Química.	2,176,144.00	1 año	2017	100%	Instituto Superior de Formación Docente Salome Ureña, Isfodosu.	P	Si
Remodelación Instalaciones Suc. Arroyo Hondo.	1,251,994.69	4 Meses	2017	100%	Body Ignition	P	Si
Remodelación del Dpto. de Comunicaciones.	1,989,297.39	3 Meses	2017	100%	Progresando con Solidaridad, Prosoli. Vicepresidencia de la República.	P	Si
Remodelación Oficinas Plaza Naco.	12,220,574.81	10 Meses	2017	100%	Seguro Nacional de Salud, Senasa.	P	Si
Remodelación Oficina en San José de Ocoa.	1,236,751.28	3 Meses	2017	100%	Oficina Nacional de Defensa Pública.	P	Si
Construcción Edificio Intermedio en Haina.	4,692,099.55	8 Meses	2017	100%	Archivo General de la Nación	P	Si
Remodelación 4to Nivel	1,222,216.43	6 Meses	2017	100%	CAPGEFI	P	Si
Remodelación FEM	1,543,818.67	6 Meses	2017	100%	ISFODOSU	P	Si
Construcción Oficinas en el Palacio de Justicia de Ciudad	3,592,843.33	6 Meses	2016	100%	Oficina Nacional de Defensa Pública.	P	Si

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS

Original 1 - Expediente de Compras

Nueva							
Remodelación Suc. Bella Vista.	2,400,000.00	4 Meses	2016	100%	Body Ignition	P	Si
Remodelación Oficinas de Cuarentena en Haina	1,436,800	4 Meses	2016	100%	Instituto Interamericano Cooperación Agrícola, IICA.	P	Si
Reconstrucción de la Cocina del Club Banco Central de la República Dominicana.	3,721,048.04	6 Meses	2018	100%	Banco Central de la República Dominicana	P	Si
Construcción Parque Infantil "Descubría" en Plaza Galería 360.	24,136,200.00	1 año	2014	100%	Descubría, Galería 360.	P	Si

Se adjuntan las referencias y los certificados disponibles expedidos por los Órganos de Contratación correspondientes en folios adjuntos.

Firma
Sello

