



Nombre del Oferente: JORHAP INGENIERIA CIVIL & ELECTROMECANICA SRL.

Dirección: C/Domingo G. de la Rosa No. 3A, Los Frailes I, Santo Domingo Este, Rep. Dom.

Responsable del Procedimiento de Selección: Departamento de Compras y Contrataciones.

Nombre de la Entidad Contratante: (AGN)

Presentación: Oferta Técnica.

Referencia del Procedimiento: AGN-DAF-CM-2024-0002.



SOBRE

A

JORHAP INGENIERIA CIVIL & ELECTROMECHANICA SRL

PRESENTACION DE OFERTA TECNICA PARA EL PROCESO:

AGN-DAF-CM-2024-0002.

**SERVICIO DE PINTURA PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL COMEDOR Y LOBBY DE ESTE
ARCHIVO GENERAL DE LA NACION (AGN).**

DIRIGIDO A:

**COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
ARCHIVO GENERAL DE LA NACION
(AGN)**

PRESENTACION:

OFERTA TECNICA

A: DOCUMENTACION OFERTA TECNICA

- CERTIFICACION AL DIA DGII
- CERTIFICACION AL DIA TSS
- REGISTRO COMO PROVEEDOR DEL ESTADO, RPE
- CERTIFICACION MIPYME
- REGISTRO MERCANTIL
- FORMULARIO (SNCC.F.034)
- FORMULARIO (SNCC.F.042)
- DESCRIPCION Y ALCANCE DE LOS BIENES Y SERVICIOS
- CRONOGRAMA DE EJECUSION
- CERTIFICACION DE GARANTIA DE LOS SERVICIOS



A

DOCUMENTACION OFERTA TECNICA





República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RNC: 4-01-50625-4
CERTIFICACIÓN

No. de Certificación: **C0224950286289**

La Dirección General de Impuestos Internos **CERTIFICA** que el o la contribuyente **JORHAP INGENIERIA CIVIL & ELECTROMECHANICA SRL**, RNC No. **132616464**, con su domicilio y asiento fiscal en **SANTO DOMINGO ESTE**, Administración Local **ADM LOCAL ZONA ORIENTAL**, está al día en la declaración y/o pago de los impuestos correspondientes a las obligaciones fiscales siguientes:

Nombre del Impuesto	
• ACTIVOS IMPONIBLES	• IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
• ITBIS	

Dada en la OFICINA VIRTUAL, a los dieciseis (16) días del mes de enero del año dos mil veinticuatro (2024).

NOTAS:

- La presente certificación tiene una vigencia de treinta (30) días a partir de la fecha y se emite a solicitud del o de la contribuyente o su representante.
- Esta certificación no constituye un juicio de valor sobre la veracidad de las declaraciones presentadas por el o la contribuyente, ni excluye cualquier proceso de verificación posterior.
- Este documento no requiere firma ni sello.

	Código de firma: N1JK-9CSH-4QT1-7053-9961-6343 sha1: DtYR1mP1y/OvUqOhPch3zOUAxxM= DGII - OFICINA VIRTUAL DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
	 N1JK-9CSH-4QT1-7053-9961-6343

Verifique la legitimidad de la presente certificación en <http://www.dgii.gov.do/verifica> o llamando a los teléfonos 809-689-3444 y 1-809-200-6060 (desde el interior sin cargos).





TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

4-01-51707-8

CERTIFICACION No. 3924466

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Por medio de la presente hacemos constar que en los registros de la Tesorería de la Seguridad Social, la empresa **JORHAP INGENIERIA CIVIL & ELECTROMECHANICA SRL** con RNC/Cédula **1-32-61646-4**, a la fecha no presenta balance con atrasos en los pagos de los aportes a la Seguridad Social.

La presente certificación no significa necesariamente que **JORHAP INGENIERIA CIVIL & ELECTROMECHANICA SRL** haya realizado sus pagos en los plazos que establece la Ley 87-01, ni constituye un juicio de valor sobre la veracidad de las declaraciones hechas por este empleador a la Tesorería de la Seguridad Social, ni le exime de cualquier verificación posterior.

Esta certificación no requiere firma ni sello, tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha y se expide **totalmente gratis sin costo alguno** a solicitud de la parte interesada.

Dado en la ciudad de Santo Domingo, Republica Dominicana, a los 16 días del mes de Enero del año 2024.

Para verificar la autenticidad de esta certificación dirijase a la siguiente dirección:
<https://suir.gob.do/sys/VerificarCertificacion.aspx>

Datos de verificación:

- Código de firma digital: **3924466-X4245163-52024**
- Pin: **2434**

NO HAY NADA ESCRITO DEBAJO DE ESTA LINEA





Registro de Proveedores del Estado (RPE) Constancia de inscripción

RPE: 109171

Fecha de registro: 10/1/2023

Fecha actualización: 10/1/2023

Razón social: jorhap ingenieria civil & electromecanica, SRL

No. Documento: 132616464 - RNC

Género: Masculino

Provee: Bienes, Servicios

Certificación MIPYME: Sí

Registro de beneficiario: Sí

Clasificación empresa: Micro Empresa

Estado: Activo

Ocupación:

Motivo:

Domicilio: Calle Domingo Guzman de la Rosa 3A, 11705, Los Frailes I

11705 - REPÚBLICA DOMINICANA

Persona de contacto: Bernardo Martinez Ortiz

Observaciones:

Actividad comercial

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
11110000	Tierra y piedra
26120000	Alambres, cables y arneses
27110000	Herramientas de mano
30100000	Componentes estructurales y formas básicas
30110000	Hormigón, cemento y yeso
30130000	Productos de construcción estructurales
30150000	Materiales para acabado de exteriores
30160000	Materiales de acabado de interiores
30170000	Puertas y ventanas y vidrio
30180000	Instalaciones de plomería
30190000	Equipo de apoyo para construcción y mantenimiento
30200000	Estructuras prefabricadas
30220000	Estructuras permanentes
31150000	Cuerda, cadena, cable, alambre y correa





HACIENDA

Dirección General
Contrataciones Públicas

31160000	Ferretería
31170000	Rodamientos, cojinetes ruedas y engranajes
31180000	Empaques, glándulas, fundas y cubiertas
31190000	Materiales de afilado pulido y alisado
31200000	Adhesivos y selladores
31210000	Pinturas y bases y acabados
32130000	Piezas de componentes y hardware electrónicos y accesorios
32140000	Dispositivos de tubo electrónico y accesorios
39100000	Lámparas y bombillas y componentes para lámparas
39110000	Iluminación, artefactos y accesorios
39120000	Equipos, suministros y componentes eléctricos
40100000	Calefacción, ventilación y circulación del aire
40140000	Distribución de fluidos y gas
40160000	Filtrado y purificación industrial
72100000	Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones
72130000	Construcción general de edificios
81100000	Servicios profesionales de ingeniería

Portal Transaccional - 10/1/2023 9:03:45 p.m.



Registro no.

3891-2023



MIPYMES

CERTIFICACIÓN

Otorgado a:

JORHAP INGENIERIA CIVIL & ELECTROMECHANICA, S.R.L.

Clasificada como: MICROEMPRESA DE SUBSISTENCIA

CERTIFICAMOS: Que la empresa JORHAP INGENIERIA CIVIL & ELECTROMECHANICA, S.R.L., PERSONA JURÍDICA, RNC No. 132616464, cumple con todos los requisitos sobre el régimen regulatorio para desarrollo y competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES).

Esta certificación tiene vigencia de (12) meses, a partir de la fecha de emisión. Expedida en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana a los **(9)** días del mes de **Mayo** del año **(2023)**.



104188



Torre MICM, Av. 27 de Febrero No.306, Bella Vista, Santo Domingo, Rep. Dom.
(809) 685-5171 · (809) 200-5171 sin cargos · www.micm.gob.do

Edificio Plaza Comercial Megacentro, Avenida San Vicente de Paúl esq. Carretera Mella, Provincia de Santo Domingo, Local 8B.
Tel: 809-518-7890 Email: contacto@camaraprovinciasantodomingo.do Website: www.camaraprovinciasantodomingo.do RNC:
430259187



ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE LE
PERMITE SER VALIDADO INGRESANDO A WWW.CAMARAPROVINCIASANTODOMINGO.DO

EL REGISTRO MERCANTIL DE LA CÁMARA DE COMERCIO Y PRODUCCIÓN DE LA PROVINCIA SANTO DOMINGO DE
CONFORMIDAD CON LA LEY NO. 3-02 DEL 18 DE ENERO DEL 2002, EXPIDE EL SIGUIENTE:

**CERTIFICADO DE REGISTRO MERCANTIL SOCIEDAD RESPONSABILIDAD LIMITADA
REGISTRO MERCANTIL NO. 180107PSD**

DENOMINACIÓN SOCIAL: JORHAP INGENIERIA CIVIL & ELECTROMECHANICA, S.R.L.

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

RNC: NO REPORTADO

FECHA DE EMISIÓN: 10/05/2022

FECHA DE VENCIMIENTO: 10/05/2024

SIGLAS: NO REPORTADO

NACIONALIDAD: REPUBLICA DOMINICANA

CAPITAL SOCIAL: 100,000.00

MONEDA: RD\$

FECHA ASAMBLEA CONSTITUTIVA/ACTO: 28/03/2022

FECHA ÚLTIMA ASAMBLEA: NO SE HA MODIFICADO

DURACIÓN DE LA SOCIEDAD: INDEFINIDA

DOMICILIO DE LA EMPRESA:

CALLE: DOMINGO GUZMAN DE LA ROSA NO.11705, APTO. 3-A, PRIMER NIVEL

SECTOR: LOS FRAILES I

MUNICIPIO: SANTO DOMINGO ESTE



DATOS DE CONTACTO DE LA EMPRESA:

NO. VALIDACIÓN: E036E61E-1823-4650-9C0D-4F315F4EA084

RM NO. 180107PSD

PÁG. 1 de 4

Edificio Plaza Comercial Megacentro, Avenida San Vicente de Paúl esq. Carretera Mella, Provincia de Santo Domingo, Local 8B.
Tel: 809-518-7890 Email: contacto@camaraprovinciasantodomingo.do Website: www.camaraprovinciasantodomingo.do RNC:
430259187

TELÉFONO (1): (809) 723-5948

TELÉFONO (2): (829) 553-9029

CORREO ELECTRÓNICO: ingjorhap.ce@gmail.com

FAX: NO REPORTADO

PÁGINA WEB: www.jorhap.com

ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD: SERVICIO, COMERCIO, CONSTRUCCION, IMPORTACION

OBJETO SOCIAL: SERVICIOS DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES Y PROYECTOS ELECTROMECÁNICOS. COMPRA Y VENTA DE PIEZAS, MATERIALES, Y ARTÍCULOS FERRETEROS. COMPRA, IMPORTACIÓN Y VENTA DE EQUIPOS, PIEZAS Y MATERIALES ELÉCTRICOS, ELECTRÓNICOS Y ELECTROMECÁNICOS.

PRINCIPALES PRODUCTOS Y SERVICIOS: DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES, PROYECTOS ELECTROMECÁNICOS, PIEZAS, MATERIALES, Y ARTÍCULOS FERRETEROS, EQUIPOS, PIEZAS Y MATERIALES ELÉCTRICOS, ELECTRÓNICOS Y ELECTROMECÁNICOS

SISTEMA ARMONIZADO (SA): NO REPORTADO

SOCIOS:

NOMBRE	DIRECCIÓN	RM/CÉDULA /PASAPORTE	NACIONALIDAD	ESTADO CIVIL
BERNARDO MARTINEZ ORTIZ	C/DOMINGO GUZMAN DE LA ROSA NO.11705, APTO. 3-A, PRIMER NIVEL, LOS FRAILES I SANTO DOMINGO ESTE	223-0097044-3	REPUBLICA DOMINICANA	Casado(a)
MADELAINE MESA PEREZ DE MARTINEZ	C/DOMINGO GUZMAN DE LA ROSA NO.11705, APTO. 3-A, PRIMER NIVEL, LOS FRAILES I SANTO DOMINGO ESTE	402-3470937-2	REPUBLICA DOMINICANA	Casado(a)

CANTIDAD SOCIOS: En el presente certificado figuran 2 de 2 socios.

CANTIDAD CUOTAS SOCIALES: 100.00

ÓRGANO DE GESTIÓN:

NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN	RM/CÉDULA /PASAPORTE	NACIONALIDAD	ESTADO CIVIL
BERNARDO MARTINEZ ORTIZ	Gerente	C/DOMINGO GUZMAN DE LA ROSA NO.11705, APTO. 3-A, PRIMER NIVEL, LOS FRAILES I SANTO DOMINGO ESTE	223-0097044-3	REPUBLICA DOMINICANA	Casado(a)

DURACIÓN ÓRGANO DE GESTIÓN: 4 AÑO(S)

ADMINISTRADORES/PERSONAS AUTORIZADAS A FIRMAR:



Edificio Plaza Comercial Megacentro, Avenida San Vicente de Paúl esq. Carretera Mella, Provincia de Santo Domingo, Local 8B.
Tel: 809-518-7890 Email: contacto@camaraprovinciasantodomingo.do Website: www.camaraprovinciasantodomingo.do RNC:
430259187

NOMBRE	DIRECCIÓN	RM/CÉDULA /PASAPORTE	NACIONALIDAD	ESTADO CIVIL
BERNARDO MARTINEZ ORTIZ	C/DOMINGO GUZMAN DE LA ROSA NO.11705, APTO. 3-A, PRIMER NIVEL, LOS FRAILES I SANTO DOMINGO ESTE	223-0097044-3	REPUBLICA DOMINICANA	Casado(a)

COMISARIO(S) DE CUENTAS (SI APLICA):
NO REPORTADO

ENTE REGULADO: NO REPORTADO **NO. RESOLUCIÓN: NO REPORTADO**

TOTAL EMPLEADOS: 2 **MASCULINOS: 1** **FEMENINOS: 1**

SUCURSALES/AGENCIAS/FILIALES: NO REPORTADO

NOMBRE(S) COMERCIAL(ES)

NOMBRE	NO. REGISTRO
JORHAP INGENIERIA CIVIL & ELECTROMECHANICA	678884

REFERENCIAS COMERCIALES

MINISTERIO PUBLICO
REFRIPARTE, S.A.

REFERENCIAS BANCARIAS

BANCO BHD LEON, S. A.
BANCO DE RESERVAS

COMENTARIO(S)

NO POSEE

ACTO(S) DE ALGUACIL(ES)

NO POSEE



ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO CONFIRMAR LA VERACIDAD Y LEGITIMIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO A TRAVÉS DE SU CÓDIGO DE VALIDACIÓN EN NUESTRA PÁGINA WEB: WWW.CAMARAPROVINCIASANTODOMINGO.DO

Edificio Plaza Comercial Megacentro, Avenida San Vicente de Paúl esq. Carretera Mella, Provincia de Santo Domingo, Local 8B.
Tel: 809-518-7890 Email: contacto@camaraprovinciasantodomingo.do Website: www.camaraprovinciasantodomingo.do RNC:
430259187



Elina Guerrero
Registradora Mercantil

*** No hay nada más debajo de esta línea ***





ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

22 de enero de 2024

Página 1 de 1

PRESENTACIÓN DE OFERTA

Señores
AGN

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

- a) Hemos examinado y no tenemos reservas al Listado de Especificaciones Técnicas de los Servicios a Contratar para la Compra Menor de referencia, incluyendo las siguientes enmiendas/ adendas realizadas a los mismos:

BERNARDO MARTINEZ ORTIZ, EN NOMBRE DE JORHAP INGENIERIA CIVIL & ELECTROMECHANICA SRL. RNC: 1-32-61646-4. ESTAMOS TOTALMENTE DE ACUERDO CON EL PLIEGO DE CONDICIONES NUMERO DE REFERENCIA AGN-DAF-CM-2023-0002.


- b) De conformidad con el Listado de Especificaciones Técnicas de los Servicios a Contratar y según el plan de entrega especificado en el mismo, nos comprometemos a ejecutar los siguientes servicios:

SERVICIO DE PINTURA PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL COMEDOR Y LOBBY DE ESTE ARCHIVO GENERAL DE LA NACION (AGN).

- c) Para esta Compra Menor no somos partícipes en calidad de Oferentes en más de una Oferta.
- d) Nuestra firma, sus afiliadas o subsidiarias, incluyendo cualquier subcontratista o proveedor de cualquier parte del Contrato, no han sido declarados inelegibles por el Comprador para presentar ofertas.
- e) Entendemos que esta Oferta, junto con su aceptación por escrito que se encuentra incluida en la notificación de adjudicación, constituirán una obligación contractual, hasta la preparación y emisión de la Orden de Servicios.
- f) Entendemos que el Comprador no está obligado a aceptar la Oferta evaluada como la más baja ni ninguna otra de las Ofertas que reciba.

Ing. Bernardo Martínez Ortiz, en calidad de Gerente General, debidamente autorizado para actuar en nombre de JORHAP INGENIERIA CIVIL & ELECTROMECHANICA SRL.

Firma
Sello





22 de enero de 2024

Página 1 de 1

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

FORMULARIO DE INFORMACIÓN SOBRE EL OFERENTE

COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Fecha: 22/1/2024

1. Nombre/ Razón Social del Oferente: JORHAP INGENIERIA CIVIL & ELECTROMECHANICA SRL.
2. Si se trata de una asociación temporal o Consorcio, nombre jurídico de cada miembro: BERNARDO MARTINEZ ORTIZ, MADELAINE MESA PEREZ DE MARTINEZ.
3. RNC/ Cédula/ Pasaporte del Oferente: 1-32-61646-4
4. RPE del Oferente: 109171
5. Domicilio legal del Oferente: C/domingo Guzmán de la Rosa #3A, 1er Piso, Los Frailes I, Santo Domingo Este, Zona Oriental, Republica Dominicana.
6. Información del Representante autorizado del Oferente: Nombre: BERNARDO MARTINEZ ORTIZ Dirección: C/domingo Guzmán de la Rosa #3A, 2do Piso, Los Frailes I, Santo Domingo Este, Zona Oriental, Republica Dominicana. Números de teléfono y fax: 829-553-9029/809-668-2023 Dirección de correo electrónico: bmartinez@jorhap.com y ingjorhap.ce@gmail.com



Descripción y Alcance de la Propuesta

Frecuencia de ejecución:

- El servicio propuesto incluye 1 única Jornada, acorde al requerimiento.

Esta Propuesta Incluye Servicio de pintura y Resane de shirock para:

- Muros, Losa y Techo falso de Shirock: Comedor, Cocina, Pasillo y Antesala cocina, Lobby, Cocina y Biblioteca Móvil.

1. Listado de Áreas a Intervenir Según Levantamiento. -

- Comedor
- Cocina
- Pasillo de antesala cocina
- Biblioteca Móvil
- Lobby

TOTAL: 5 Áreas

2. Descripción de las Rutinas de Ejecución. -

El servicio propuesto incluye las actividades siguientes:

- Adecuación de las áreas a intervenir, a fin de identificar, cubrir o retirar los objetos y/o equipos que interfieran con la labor.
- Inspección visual de las áreas a intervenir, a fin de detectar imperfecciones, pintura no adherida, rastro de humedad, orificios, sellado de ventanas con silicón, etc.
- Rapillado de muros y losa para eliminar pintura no adherida.
- Limpieza de muros y losa, aplicación de masilla.
- Lijado de masilla y aplicación de 2da capa de ser necesario.
- Reestructuración de shirock, incluye: retiro de plancha afectada y perfil o soportaría en caso de estar afectada por la humedad. Aplicación de masilla y lijado.
- Limpieza de muros y losa para eliminar residuos del lijado.
- Aplicación de anti-hongo y primer en muros y losa, según requerimiento.
- Aplicación de pintura según requerimiento
- Subsanan observaciones

- Retiro de escombros.
- Retiro de herramientas y/o equipos.
- Entrega de proyecto.

NOTA: Las herramientas necesarias para llevar a cabo la ejecución, tales como: escaleras, espátulas, andamios, EPP, etc. serán suministrados por nuestra institución sin ningún costo adicional.

Forma de Pago:

- Método: Transferencia
- Crédito, 30 a 45 días posteriores a la fecha de entrega de los trabajos realizados.

Inicio Labores:

- A acordar con el cliente, posterior a la adjudicación y acorde a la disponibilidad para no interrumpir las labores.

Tiempo de Entrega:

- 20 a 25 días, partiendo de la fecha de inicio de las labores.

Garantía de los Servicios:

- Todos los servicios tendrán una garantía de 90 días a partir de la fecha de entrega del servicio, quedando exentos de esta cobertura, los daños provocados por Filtraciones, problemas eléctricos, uso abusivo o fenómenos naturales catastróficos.

NOTA: La entidad contratante nos indica que las filtraciones que provocaron el deterioro de la pintura actual y el shirock, ya fueron corregidas. Cabe resaltar que la garantía objeto del servicio propuesto, no contempla volver a pintar o reestructurar ningún punto afectado por alguna filtración actual o futura, como parte de la garantía.



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

1. Pintura de Muros, Techo de Hormigón y Shirock. -

Brigadas Dispuestas:

El siguiente cronograma está basado en la disposición de 2 brigadas compuestas por 2 técnicos cada una, así como un supervisor designado para velar por la calidad del servicio.

Horario Dispuesto:

Este estaría sujeto a un acuerdo entre las partes a fin de no entorpecer las operaciones, no obstante, se propone el siguiente horario para fines de establecer un punto de partida como referencia, cabe resaltar que el mismo estará sujeto a la evaluación y aprobación de la entidad contratante:

- Lunes a viernes: 2pm a 6pm
- Sábado 8am a 6pm

Proyección de Ejecución:

Las labores serian ejecutadas en el siguiente orden cronológico, suponiendo como fecha de inicio hipotética, el jueves 1 de febrero del año 2024:

-Semana 1 (1/2/24 - 7/2/24)

- Jueves 1/2/24: Comedor, Pasillo, Biblioteca y Cocina: adecuación de las áreas (cubrir o retirar objetos que interfieran). Rapillado de muros y losa para retiro de pintura no adherida, aplicación de 1ra mano de masilla para eliminar imperfecciones, colocación de silicón en ventanas y retiro de escombros.
- Viernes 2/2/24: Comedor, Pasillo, Biblioteca y Cocina: Lijado de muros y losa, aplicación de 2da mano de masilla para eliminar imperfecciones (de ser necesario) y retiro de escombros.
- Sábado 3/2/24: (se dispondrá de una Brigadas para trabajar con el shirock, adicional a los pintores). Comedor, Pasillo, Biblioteca y Cocina: Lijado de muros y losa, limpieza de residuos posterior al lijado, aplicación de anti-hongo y

primer, retiro de escombros. Lobby: Restructuración de shirock dejándolo masillado.

- Lun 5/2/24: Comedor, Pasillo, Biblioteca y Cocina: aplicación de pintura para losa a 2 manos y retiro de escombros. Lobby: Lijado de masilla en shirock y colocar 2da mano de ser necesario.
- Martes 6/2/24: Comedor, Pasillo, Biblioteca y Cocina: aplicación de pintura para muros a 2 manos. Lobby: Lijado y conclusión restructuración de shirock y retiro de escombros.
- Miércoles 7/2/24: Lobby: adecuación de las áreas (cubrir o retirar objetos que interfieran) rapillado de muros para retiro de pintura no adherida, aplicación de 1ra mano de masilla para eliminar imperfecciones, colocación de silicón en ventanas y retiro de escombros.

-Avance Proyecto: 60%

-Semana 2 (8/2/24 - 14/2/24)

- Jueves 8/2/24: Lobby: Lijado de muros y aplicación de 2da mano de masilla para eliminar imperfecciones (de ser necesario) y retiro de escombros.
- Viernes 9/2/24: Holgura por imprevistos.
- Sábado 10/2/24: Lobby: Armado de andamios, aplicación de anti-hongo y primer para techo de shirock. Lijado y limpieza de muros y retiro de escombros.
- Lun 12/2/24: Lobby: aplicación de anti-hongo y primer para muros, y retiro de escombros.
- Martes 13/2/24: Lobby: Colocación de andamios, concluir pintura de techo en shirock y retiro de escombros.
- Miércoles 14/2/24: Lobby: Aplicación 1ra mano de pintura para muros y retiro de escombros.

-Avance Proyecto: 90%

-Semana 3 (15/2/24 - 21/2/24)

- Jueves 15/2/24: Lobby: Aplicación ultima mano de pintura y retiro de escombros.
- Viernes 16/2/24: Subsanan cualquier observación y retiro de herramientas y/o equipos.
- Lun 18/2/24: Entrega formal del proyecto: Factura, Informe, Constancia de obligaciones al día, etc.





- Avance Proyecto: 100%**
- Tiempo Total de Ejecución: 18 A 22 Días.**





Certificado de Garantía

**SERVICIO DE PINTURA PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL
COMEDOR Y LOBBY DE ESTE ARCHIVO GENERAL DE LA
NACION.**

Fecha de expedición: **22 enero 2024**

Fecha de expiración: **90 días calendario partiendo de la fecha
contemplada en la factura de entrega del proyecto.**



La garantía objeto de este certificado se limita a la corrección de incidencias propias del servicio brindado por JORHAP INGENIERIA CIVIL & ELECTROMECANICA SRL, acorde al proceso AGN-DAF-CM-2024-0002, esto incluye la corrección de afecciones por deterioro prematuro u errores en la ejecución en las áreas intervenidas durante el periodo de vigencia especificado. No incluye daños provocados por filtraciones, uso abusivo, eventos catastróficos como guerras, bombardeos, huelgas e incendios, problemas eléctricos o fenómenos naturales catastróficos, tales como: terremotos, huracanes, tormentas eléctricas e inundaciones.