


ARCHIVO GENERAL DE LA NACION (AGN)
No. EXPEDIENTE
AGN-CCC-CP-2022-0010

Página 1

EXPERIENCIA COMO CONTRATISTA

 Fecha: **10/11/2022**

 Nombre del Oferente: **Constructora Olivop S.R.L**

Relación de contratos de naturales y magnitudes similares realizados durante los últimos [5] años.

| Título del proyecto | Valor total del proyecto del que ha sido responsable el contratista | Periodo del contrato | Fecha de comienzo | % del proyecto completado | Órgano de contratación y lugar | Titular principal (P) o Subcontratista (S) | ¿Certificación definitiva expedida? - Sí -Aún No (contratos en curso)-No |
|--|---|----------------------|-------------------|---------------------------|--|--|--|
| A) Nacionales | | | | | | | |
| Multiuso Verón (incluido aceras y contenes) | 11,000,000.00 | 1 año | 20/01/2019 | 100% 20/12/2019 | Ayuntamiento Verón (Rómulo Vallejo: 829-862-0193 | Gustavo Olivo | |
| Readequación Casa de Cultura María Montez | 9,0000 | 8 meses | 12/12/2018 | 100% 15/6/2019 | Ministerio de Cultura (Arq. ANA MARIA: 829-262-9085) | Gustavo Olivo | |
| Saneamiento cañada San Miguel (readecuación de vía, incluyendo aceras y contenes). | 13,000,000.00 | 5 meses | 27/03/2018 | 100% 02/2/2019 | CORAAVEGA (José Diaz :829-404-6220) | Gustavo Olivo | |
| Readequación Caseta operadores Hainamosa | 1, 5000,000.00 | 1 mes | 4/4/2018 | 100% | ETED | Gustavo Olivo | |

| | | | | | | | |
|---|----------------|----------|------------|--------------------|--|---------------|--|
| Y San Pedro (incluyen aceras y contenes) | | | | | | | |
| Readecuación Casetas Haina y Los mina | 1,500,000.00 | 2 meses | 01/12/2018 | 100% | ETED | Gustavo Olivo | |
| REACONDICIONAMIENTO BELLAS ARTES SANJUAN | 5,000,000.00 | 2 MESES | 12/12/2019 | 100% 02/02/2020 | MINISTERIO DE CULTURA | GUSTAVO OLIVO | |
| SUBCONTRATISTA AGUILERA QUEZADA (aceras y contenes, restablecimiento de vías) | 145,000,000.00 | 10 MESES | 01/06/2019 | 50% | AGUILERA QUEZADA CONSTRUCTORA (RAMON AGUILERA: 829-686-7934) | GUSTAVO OLIVO | |
| EDIFICIOS CT2 Y CT3 | 80,000,000.00 | 3 AÑOS | 06/04/2018 | 85% | CONSTRUCTORA CIVILTEC (JOSE COLUMNA: 849-316-1051) | GUSTAVO OLIVO | |
| READECUACIONES OFICINAS INDOCAL (incluye entrada parqueo vaciado en hormigón) | 1,200,000.00 | 2 MESES | 2/06/2018 | 100% 02/8/2018 | INDOCAL / NATIVIDAD RODRIGUEZ: 849- 859-6679 | GUSTAVO OLIVO | |
| Registro de agua potable Ave. Estrella Sadahala y colocación de tuberías de agua potable Barrio Cerro ALTO SANTIAGO | 6,000,000.00 | 6 MESES | 01/01/2022 | 50% | CORAASAN | GUSTAVO OLIVO | |
| PROYECTO SUITIC ARROYO HONDO 1 | 140,000,000.00 | 24 MESES | 01/01/2022 | 10% | SIDO OLIVO LAMA DESARROLLO INMOBILIARIO | GUSTAVO OLIVO | |
| ALCANTARILLADO SANITARIO Y REDES DOMICILIARIAS LOS POMOS Y SECTOR MANGALARGA | 200,000,000 | 12 MESES | 05/02/2019 | 100 | LAS GALERAS CONSORCIO | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

Constructora OlivoP
RNC: 131135315

Firma

Sello

